



TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA FACILITAÇÃO DO PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO E O ARRANJO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO REDES INDÍGENAS NO ESTADO DO ACRE

Quem somos:

A missão da The Nature Conservancy é proteger as terras e águas das quais depende toda a vida. Como organização de base científica, criamos soluções inovadoras e práticas para os desafios mais difíceis do nosso mundo, para que possamos criar um mundo em que as pessoas e a natureza prosperem. Estamos enraizados na nossa Missão e guiados pelos nossos Valores, que incluem um Compromisso com a Diversidade e o Respeito pelas Pessoas, Comunidades e Culturas. Quer se trate de desenvolvimento de carreira, horários flexíveis ou uma missão gratificante, há muitos motivos para aproveitar a vida dentro da TNC..

O nosso objetivo é cultivar um ambiente de trabalho inclusivo para que todos os nossos colegas em todo o mundo tenham um sentimento de pertencimento e que as suas contribuições únicas para a nossa missão sejam valorizadas. Sabemos que só alcançaremos a nossa Missão contratando e envolvendo uma força de trabalho diversificada que reflita as comunidades com as quais trabalhamos. Além dos requisitos em nossas vagas, reconhecemos que as pessoas vêm com talento e experiências fora do trabalho. A diversidade de experiências e competências aliadas à paixão é a chave para a inovação e uma cultura de inclusão! Por favor, aplique - adoráramos ouvir de você.

Antecedentes:

Os Produtos propostos neste TDR referem-se a ações previstas no Projeto Redes Indígenas, uma parcerias da Coiab, UMIAB e da Rede de Organizações Indígenas Estaduais da Coiab, que conta com apoio financeiro do Fundo Amazônia e que tem duração prevista para 4 anos.

Objetivo Geral do Projeto Redes Indígenas:

Propiciar que a Rede Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira), a Umiab (União das Mulheres Indígenas da Amazonia) e mais 9 organizações indígenas da rede Coiab, distribuídas pelos 9 estados da Amazônia brasileira, tenham estruturas, ferramentas e capacidades institucionais e técnicas consolidadas para acesso e controle social, e monitoramento da implementação da Pngati e de fundos de financiamento.

Objetivos Específicos Projeto Redes Indígenas:

1. Plataforma da Rede Indígena de Monitoramento estruturada e com capacidades para monitorar os resultados da implementação da Pngati (Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas) nas 64 etno-regiões da Rede Coiab distribuídas pelos 9 Estados da Amazônia brasileira;
2. Fortalecimento de Estruturas de Governança participativa indígena nos 9 estados da Amazônia brasileira através do fortalecimento organizacional das 9 organizações indígenas estaduais da Rede Coiab; organizar, acompanhar e promover a realização de Cursos do Centro Amazônico de Formação Indígena (CAFI) a nível regional (na sede da Coiab em Manaus) e nos 9 Estados da Amazônia com foco em temas estratégicos para povos indígenas;
3. Realização de Cursos do Centro Amazônico de Formação Indígena (CAFI) a nível regional (na sede da Coiab em Manaus) e nos 9 Estados da Amazônia com foco em temas estratégicos para povos indígenas.
4. Consolidação estrutura da Coiab de coordenação da rede amazônica de organizações indígenas

Objetivos da Consultoria:

O(a) Contratado(a) deverá realizar um levantamento das organizações indígenas existentes no Estado do Acre, contendo um diagnóstico institucional de cada uma (situação estatutária, histórico de parcerias e de gerenciamento de projetos, lista de diretores e outras informações relevantes) para, em um segundo momento, organizar, junto com a coordenação da Coiab e equipe técnica da TNC, três oficinas presenciais, para discussão e definição de um Plano de Trabalho e pactuação sobre qual o melhor arranjo de implementação para as ações e atividades do Projeto Redes Indígenas no Estado do Acre. Estas oficinas deverão contar com participação de 25 a 30 representantes das organizações indígenas das 3 etno-regiões da Coiab no Acre - Alto Rio Purus, Alto Rio Juruá e Noroeste de Rondônia e Sul do Amazonas - cabendo ao contratado desenvolver metodologia, facilitação, documentação e registros das mesmas.

As oficinas, com duração de dois a três dias cada, ocorrerão em regiões do Estado do Acre definidas previamente pela coordenação da Coiab e equipe da TNC.

Serviços:

O Contratado executará as seguintes atividades:

a. Atividade 1: O contratado realizará reuniões (de forma presencial ou virtual) com a coordenação da Coiab e equipe técnica da TNC para definição do cronograma e alinhamento dos objetivos e das atividades da Consultoria.

b. Atividade 2: O Contratado fará , a partir de contatos com organizações indígenas e indigenistas que atuam em todo o Estado do Acre, um levantamento com diagnóstico institucional de todas as organizações indígenas representativas das Terras Indígenas das 3 etno-regiões da Coiab no Estado do Acre – Alto Rio Purus, Alto Rio Juruá e Noroeste de Rondônia e Sul do Amazonas, listando, em um quadro separado por cada uma das 3 etno-regiões, seus status administrativos e operacionais, com nome de seus representantes legais, histórico de parcerias e de implementação de projetos, e outras informações que sejam relevantes para este processo. E, a partir deste diagnóstico, em conjunto com a coordenação da Coiab e equipe técnica da TNC, fazer a preparação e facilitar 3 oficinas presenciais para discussão sobre a elaboração de um plano de ação e de pactuação do arranjo de implementação do Projeto Redes Indígenas no Estado do Acre. Todos os custos de logística das oficinas – contratação de espaço, alimentação e logística dos convidados - serão feitos diretamente pela TNC aos fornecedores.

c. Atividade 3: O Contratado deverá facilitar as 3 oficinas, com duração de 2 a 3 dias cada, que devem contar com a presença de 25 a 30 pessoas em cada uma delas,, incluindo coordenação da Coiab e representantes das organizações indígenas do Acre, para discussão sobre o Projeto Redes Indígenas, e elaboração de um plano de ação e a pactuação sobre qual será o arranjo de implementação das ações do projeto no Estado do Acre.

d. Atividade 4: O(a) contratado(a) deverá redigir um relatório detalhado de cada uma das oficinas, destacando os principais encaminhamentos e acordos celebrados.

3. Produtos:

O(a) Contratado(a) deve apresentar à TNC os seguintes produtos:

- i. **Produto A:** Documento contendo o mapeamento e diagnóstico de todas as organizações indígenas representativas do Estado do Acre e os objetivos, a programação detalhada e o roteiro metodológico das 3 oficinas a serem realizadas no Estado do Acre.

- ii. **Produto B.** Relatório síntese, com listas de presença e registros fotográficos descrevendo os resultados das oficinas de elaboração do plano de ação e da pactuação do arranjo de implementação do projeto Redes Indígenas no Estado do Acre. . Os relatórios deverão ser apresentados em formato Word editável (até 25 páginas, não incluindo os anexos, caso houver).

4. Datas de entrega: Os produtos serão entregues à TNC nas seguintes datas:

PRODUTOS	PRAZO DE ENTREGA
Produtos A	Até 15 dias após a assinatura do contrato com a TNC
Produto B	Até 30 dias após a realização da 3ª e última oficina

Local de trabalho: Trabalho home-office e presencial no Estado do Acre,

O que você irá trazer:

- Experiência em facilitação de oficinas e elaboração de relatórios/registros;
- Experiência de trabalho com povos e organizações indígenas;
- Experiência em mediação de conflitos;
- Conhecimentos sobre o universo dos povos e organizações indígenas do Estado do Acre;

OBS: Pelas regras do doador, o(a) consultor(a) não pode ser funcionário público.

Prazo: o objetivo é que a consultoria se desenvolva durante os meses de fevereiro, março e abril, já contando o período de contratação e para elaboração do relatório.

Enviar sua proposta contendo um breve plano de trabalho e proposta financeira (incluindo custos estimados para viagens por três municípios do Acre) para implementação da consultoria, anexando seu currículo para o Fernando Bittencourt no email: fbittencourt@tnc.org, com o título, TDR Plano de Ação Projeto Redes Indígenas no Acre até o dia 30 de janeiro de 2025.